
Obra
QUADRA COBERTA - VICINAL 16_AGROVILA PRESIDENTE  KENNEDY

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.658,60 5,36 %

 1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF 05/2018

m² 600 2,71 3,31 1.986,00 0,60 %

 1.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 555,3 1,74 2,13 1.182,78 0,36 %

 1.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 12 897,84 1.099,58 13.194,96 4,01 %

 1.4  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 176,22 215,81 1.294,86 0,39 %

 2 FUNDAÇÃO 21.763,82 6,61 %

 2.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 7,2 51,12 62,60 450,72 0,14 %

 2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,56 395,38 484,22 755,38 0,23 %

 2.3  95956 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 5,94 2.513,85 3.078,71 18.287,53 5,55 %

 2.4  73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A 
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 
PRUMOS 4X.

m³ 28,8 14,23 17,42 501,69 0,15 %

 2.5  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 7,5 192,54 235,80 1.768,50 0,54 %

 3 ESTRUTURA METÁLICA _ COBERTURA 227.698,74 69,15 %

 3.1  071361 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m² 555,3 280,21 343,17 190.562,30 57,87 %

 3.2  071465 SEDOP Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm m² 628,26 48,27 59,11 37.136,44 11,28 %

 4 PISO DA QUADRA 28.055,99 8,52 %

 4.1  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 27,765 720,03 881,82 24.483,73 7,44 %

 4.2  101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m² 555,3 3,12 3,82 2.121,24 0,64 %

 4.3  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 141,84 8,36 10,23 1.451,02 0,44 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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 22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 5 PINTURA DA MURETA E INSTALAÇÃO DA TELA DE NYLON 14.710,49 4,47 %

 5.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 190,16 14,04 17,19 3.268,85 0,99 %

 5.2  251530 SEDOP Tela de nylon m² 468,92 19,93 24,40 11.441,64 3,47 %

 6 ELÉTRICA 7.467,28 2,27 %

 6.1  101491 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1 1.479,09 1.811,44 1.811,44 0,55 %

 6.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M 100 5,77 7,06 706,00 0,21 %

 6.3  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 100 7,89 9,66 966,00 0,29 %

 6.4  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 
DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 406,62 497,98 3.983,84 1,21 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 11.910,44 3,62 %

 7.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 555,3 6,81 8,34 4.631,20 1,41 %

 7.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 791,67 969,55 969,55 0,29 %

 7.3  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1 5.152,03 6.309,69 6.309,69 1,92 %

Total Geral 329.265,36

Total sem BDI 268.870,01
Total do BDI 60.395,35

_____________________________________
Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço

Nome: Jhemerson Renato da Silva/
Profissão: Engenheiro Civil

CREA: 151716103‐7 
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