ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887.950/0001-00

CONTRATO N°196/2022 - PMBN

“ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BRASIL
NOVO/PA, E A EMPRESA CONSTRUTORA ANDRADE
ARAUJO LTDA”

Pelo presente instrumento, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, pessoa
juridica de direito publico interno, tnscrito no CNPJ sob o n° 34.887.950/0001-00, sediada na
Av. Castelo Branco n° 821, Centro, Brasil Novo/PA - CEP: 68.148-000, neste ato representada
por seu Titular Sr. WEDER MAKES CARNEIRO, Prefeito Municipal, portador do brasileiro,
casado, portador do CPF n° CPF: 690.743.302-82, doravante denominada CONTRATANTE
e a empresa CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA, com CNPJ n°
06.998.297/0001-02, com sede naR. Passagem dois, 4497, Jardim Independente I,
Altamira-PA, CEP. 68.371-000, telefone (93) 9127-6069, e-mail:
agl.construtoraandrade@gmail.com, neste ato representada por seu administrador o Sr. JOSE
FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO, portador da Carteira de ldentidade n° 1623867-
SSP/PA e CPF n°® 278.806.562-00, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Prestacdo de Servicos, decorrente da TOMADA DE PRECOS
002/2022-TP, tudo de conformidade com Lei Federal N.° 8.666, de 21.06.1993,alterada pela Lei
n.> 8.883, de 08.06.94, e a Decreto n° 9.412, de 18 de junho DE 2018, Aplicando-se,
subsidiariamente a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006. Lei Complementar n°
147 agosto de 2017 e Lei n° 8.078 de 11/09/90 — Codigo de Defesa do Consumidor e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA Recuperagdo de 50 km da VICINAL 10 KM 30 DA BR230 com as
seguintes coordenadas: Inicio Latitude 3°10°43.19”S — Longitude UTM 52°28°58.33”0 e
Final Latitude 2°49°34.68”S — Longitude 52°35°18.19”0, no municipio de Brasil Novo/PA
Novo/PA, em atencdo ao objeto do Convénio n® 077/2022-SETRAN, que serdo utilizados
conforme as demandas e necessidades de cada 6rgdo, de acordo com as especificacdes e
quantitativos estabelecidos no projeto basico do Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CREDITOS ORCAMENTARIOS

2.1.0 valor global do presente contrato é de: R$ 3.240.236,90  (trés
milhdes, duzentos e quarenta mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

| | | Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA Recuperagéo | SINAPI - 02/2022 | 24,02% | Nao Desonerado:
de 50 km da VICINAL 10 KM 30 DA BR230 com as seguintes |- Para SICRO3 - Horista: 16,32%
coordenadas: Inicio Latitude 3°10°43.19”S - Longitude UTM |01/2022 - Para Mensalista: 71,26%

52°28°58.33”0 e Final Latitude 2°49°34.68”S — Longitude 52°35°18.19”0, | SEDOP - 05/2022 -
no municipio de Brasil Novo/PA Novo/PA, em aten¢do ao objeto do | Pard
Convénio n° 077/2022-SETRAN

Orgamento Sintético

Item | Cédigo | Banco Descricao Und Quant. | Valor | Valor Total
Unit | Unit com
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BDI

1 RECUPERACAO DE ESTRADAS 3.240.236,90
(VICINAL 19)

11 ADMINISTRACAO LOCAL 38.508,40

111 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 120 | 95,00 117,81 14.137,20
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

112 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM H 320 21,13 26,20 8.384,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES

113 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM H 320 | 20,68 25,64 8.204,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES

114 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM H 320 19,61 24,32 7.782,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 29.488,80

121 MOBILIZACAO 14.744,40

5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO| CHI 40| 57,39 71,17 2.846,80
1211 DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

5903 | SINAPI | CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, CHI 40| 52,44 65,03 2.601,20
1.21.2 PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 48 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA| CHI 40| 8555| 106,09 4.243,60
1.2.1.3 BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5877 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS| CHI 40| 45,85 56,86 2.274,40
1214 COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiIN. 079 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

96036 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, CHI 40| 56,01 69,46 2.778,40
1215 TRUCADO, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA,
COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

122 DESMOBILIZACAO 14.744,40

5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO CHI 40| 57,39 71,17 2.846,80
1221 DE UM CILINDRO ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5903 | SINAPI | CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, CHI 40| 52,44 65,03 2.601,20
1222 PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 48 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA CHI 40| 85,55 106,09 4.243,60
1.2.23 BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5877 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS CHI 40| 45,85 56,86 2.274,40
1.2.2.4 COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
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POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL  MIN. 7.140 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX.
4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

96036 | SINAPI | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, CHI 40| 56,01 69,46 2.778,40
1.2.25 TRUCADO, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA,
COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

1.3 SERICOS PRELIMINARES 21.304,70
131 SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de m2 6| 175,34 217,45 1.304,70
011340 gréfica
132 99064 | SINAPI | LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. M 50000 0,33 0,40 20.000,00
AF 10/2018
1.4 TERRAPLANAGEM 3.150.935,00
141 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA m2 100000 0,31 0,38 38.000,00

VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

142 SINAPI | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES m? 300000 0,11 0,13 39.000,00
100575 COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

1.4.3 SINAPI | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO m2 300000 | 2,23 2,76 828.000,00
100576 DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE  ARGILOSO.
AF_11/2019

1.4.4 SINAPI | EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE m3 5250 | 107,60 | 133,44 700.560,00
100572 BASE E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE  ARGILOSO)
BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

145 SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE| m? 18750 | 7,40 9,17 171.937,50
100975 SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

146 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHAO | M3XKM | 468750 2,37 2,93 1.373.437,50
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total sem BDI 2.619.973,14
Total do BDI 620.263,76
Total Geral 3.240.236,90

2.2.As despesas decorrentes do presente instrumento, correrdo por conta da seguinte
classificagcdo orcamentaria, consignada no orcamento dao Municipio de Brasil Novo/PA de
Brasil Novo Para, conforme quadro abaixo:

Unidade 14
Unidade Orcamentaria 1401
Cadigo da Agéo 15.782.0725.1043

Manutencdo do sistema viario, abertuira e recuperagéo de
estradas e vicinais
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Descricdo da Acédo
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| Fonte de Recurso | 17010000 Outros convénios do Estado

CLAUSULATERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.Além das obrigacOes resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93 sdo obrigacbes da
Contratada:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.15.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

A CONTRATADA se obriga a executar os servi¢os rigorosamente de acordo com o

Projeto Executivo, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser

integralmente cumprido o prazo estipulado para o término dos servicos.

A CONTRATADA se obriga a fazer a instalacdo do servi¢co de subestacdo aérea nos

primeiros trinta dias de obra, evitando-se a possibilidade de encerramento da obra e a

ndo ligacdo do transformador em tempo habil.

A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mdo-de-obra e equipamentos que

serdo obrigatoriamente de primeira qualidade.

A CONTRATADA s6 poderé usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame

e aprovacdo da fiscalizacdo, a quem cabera impugnar, quando em desacordo com o

Projeto Executivo.

A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem a todos

seus empregados utilizados nos servicos, a legislacdo vigente sobre tributos,

trabalhos, seguranca, previdéncia social e acidentes do trabalho, por cujos encargos

responderd unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade técnica pela execucdo dos

servigos e pela qualidade dos materiais empregados.

Sera exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes

de trabalho na execucdo dos servicos contratados bem como as indenizagOes

eventualmente devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos

servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar do local da execucdo dos servigos,

imediatamente apds solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou

subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha apresentar conduta nociva,

incapacidade técnica ou desrespeito a normas de seguranca.

Todas as medidas e quantidades referentes aos servicos a serem executados serdo

obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitacdo dos servigos correndo por

sua exclusiva responsabilidade a afericdo das mesmas.

Sempre que houver necessidade, as instalagbes a serem executadas deverdo ser

interligadas e compatibilizadas com as ja existentes, de maneira que ambas fiquem

em perfeitas condi¢des de funcionamento.

A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licencas, aprovagdes, taxas e franquias

necessarias aos Sservicos que contratar, pagando o0s emolumentos prescritos e

obedecendo as leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos e a seguranca

publica. E obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, &

sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

A CONTRATADA devera entregar a Fiscalizacdo, termos de garantia de todos os

materiais fornecidos e instalados, com validade minima de 12 meses contados a partir

da data de assinatura do termo de recebimento provisorio.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela integridade dos bens e equipamentos durante

seu manuseio por seus empregados ou a sua ordem, respondendo pelos danos a eles
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causados.

Ao fim dos trabalhos, o ambiente devera ser restituido devidamente limpo, removidos
do local quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou
moveis, ocorridas durante a execucdo das atividades deverdo ser removidas.

Manter, durante a execucdo do fornecimento contratado, as mesmas condigdes da
habilitacéo;

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem na aquisicdo objeto da presente licitacdo, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execucdo de todas as
obras, servigos e instalagOes, respondendo pela sua perfei¢do, seguranca e solidez,
nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

A CONTRATADA manterd no canteiro, Diario de Obras, com o registro das
alteracbes de projetos efou especificagbes que acaso venham a ocorrer. E de
competéncia da CONTRATADA, registrar, no diério de obras, todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
Fiscalizacdo, neste mesmo diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de
Obras nédo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s o evento de
interesse da CONTRATADA, a Fiscalizacdo poderd fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso
de dias passiveis de prorrogacdo ou qualquer caso, sem direito a nenhuma
reivindicacédo.

A CONTRATADA providenciard a contratacdo de todo o seu pessoal necessario,
bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdencirias e a legislacdo vigente
sobre saude, higiene e seguranca do trabalho. Correrd por conta exclusiva da
CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucéo
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de
caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo, até a definitiva aceitacdo dos servicos e obras contratados.

A CONTRATADA manterd no canteiro de obras o Diario de Obras, uma via do
Contrato e de suas partes integrantes, bem como o cronograma de execucao
permanentemente atualizado, os desenhos e detalhes de execucdo, e ainda, copia da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica, referente a obra em questdo, expedida pelo
CREA/PA.

Cabera também a CONTRATADA.:

Qualquer servi¢o imprescindivel a obtencdo de autorizacdo para inicio da obra,
inclusive as providéncias necessarias de aprovagdo de projetos, arcando com as
despesas dai decorrentes.

O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execucdo de placas de
obra.

Informar a Fiscalizacdo, por escrito, no ultimo dia util da semana, o plano de
trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os servi¢os que seréo
executados e 0s recursos humanos e materiais que serdo alocados ao canteiro;

A CONTRATADA responderd ainda:

Por danos causados a Prefeitura Municipal de Brasil Novo - PMBN, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execu¢do de medidas
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preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos
0rgdos competentes;

Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos o6rgdos publicos e/ou
concessionarias.

Por acidentes e multas, e pela execucdo de medidas preventivas contra 0s
referidos acidentes;

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servico correspondente,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituird 6nus a
Prefeitura Municipal de Brasil Novo - PMBN e nem motivara a ampliacdo dos prazos
contratuais.

Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no
sentido de preservar a estabilidade e seguranca das edificacdes vizinhas existentes.
Quaisquer danos causados as mesmas serdo reparados pela CONTRATADA sem
nenhum Onus para a Prefeitura Municipal de Brasil Novo - PMBN.

Todos os empregados deverdo estar cadastrados trabalhando com os devidos crachas,
uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessarios.

A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Secretaria Muniipal de Administracdo e
Finangas e urbanismo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo
implica co- responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

A Contratante se reserva o direito de rejeitar o servico prestado, se em desacordo com
os termos deste Projeto Bésico e do instrumento convocatorio.

Na formacéo de custo para a Administracdo Local, a CONTRATADA devera prever,
no canteiro de obras, um engenheiro com disponibilidade minima de 04 (quatro)
horas/dia, bem como a presenca de vigia.

Cumprir as demais obrigacGes expressas no Projeto Basico — Anexo | do Edital.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n°. 8.666/93 sdo obrigacdes da
Contratante:
a) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execugdo dos
servicos, fixando-lhe, quando ndo pactuado, prazo para corrigi- la.
b) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Administracdo e Financas e Urbanismoa do
MUNICIPIO, a Ordem de Servico.
c) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Administracdo e Finangas e Urbanismo do
MUNICIPIO, atestado de inspecdo dos servigos prestados, que servira como instrumento

de

avaliacdo do cumprimento das obrigagfes contratuais e constituira documento

indispensavel para a liberagdo dos pagamentos.

d) Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servigos objeto do Contrato.

e) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as suas instalacoes,
observadas as suas normas internas.

f) Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencdo técnica na obra e em quaisquer de suas instalagdes.

g) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nas condicdes estabelecidas.
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h) Fiscalizar a execucdo do Contrato, 0 que ndo fara cessar ou diminuir a responsabilidade
da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacdes estipuladas, nem por
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

i) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio da Secretaria Municipal de Administracéo
e Financas eUrbanismo do MUNICIPIO, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
la e subsidia-la de informacGes pertinentes a essa atribuicdo, observando o fiel
cumprimento das exigéncias constantes do Projeto Basico, o que ndo exclui e nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execucdo, fiscalizacdo e
supervisdo dosservigos por pessoas habilitadas.

j) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificacbes do Projeto Basico. Secretaria Municipal de Administracdo e Finangas e
Urbanismo

k) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal
de Administracdo e Finangas e Urbanismo do MUNICIPIO.

I) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposic¢des contratuais e legais.

m) Sustar, no todo ou em parte, a execucdo dos servigcos, sempre que a medida for
considerada necessaria.

n) Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as correces as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho.

0) Comunicar 8 CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados.

p) Decidir acerca das questdes que se apresentarem durante a execucao dos servigos.

q) Arcar com as despesas de publicacdo do extrato deste Contrato, bem como dos termos
aditivos que venham a ser firmados.

r) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

s) Cumprir as demais obrigacdes expressas no Projeto Basico — Anexo | do Edital

CLAUSULA QUINTA — DA FORMALIZACAQO DO CONTRATO

5.1. O contrato a ser firmado, terd a vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo se houver interesse da Administracéo,
tendo validade e eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado do
Parj;

5.2. A CONTRATADA devera comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data da convocacao;

5.3. Como condicgéo para celebracdo do Contrato, a CONTRATADA devera manter as mesmas
condicdes de habilitacdo exigidas na licitacao;

5.4. Na hipotese de a adjudicatéria ndo atender a condigdo acima ou recusar a assinar o Contrato
e ndo apresentar justificativa a Administracdo convocard a segunda empresa classificada e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificagdo, obedecido ao disposto na Lei 8.666/1993 e
suas alteracoes.
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CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do cumprimento das
obrigacOes da Contratada, bem como autorizagcdo e medicdo da Prefeitura Municipal de Brasil
Novo/PA.

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura sera4 emitida pela licitante vencedora de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

6.1.2. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a licitante vencedora apresentard a medicdo prévia dos servi¢cos executados no
periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

6.1.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.1.4. Se a licitante vencedora vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relagdo a previsdo

original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia

correspondente, ficando a cargo do Municipio de Brasil Novo/PAaprovar a quitacdo antecipada

do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos

como criticos.

6.2. A Secretaria Municipal de Administracdo e Financas do Municipio de Brasil Novo-PA tera

0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da medicgdo, para

aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela licitante vencedora, bem

como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

6.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos

apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a licitante vencedora regularizar o

cronograma na etapa subsequente.

6.2.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela licitante vencedora ndo a exime de

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos

executados.

6.2.3. Apds a aprovacao, a licitante vencedora emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de meméria de célculo

detalhada.

6.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela licitante vencedora, acompanhada dos demais documentos

exigidos neste Edital.

6.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota

Fiscal/ Fatura apresentada pela licitante vencedora com os servicos efetivamente executados,

bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la:

a) Do pagamento da remuneracdo e das contribui¢fes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de

Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Gltima nota fiscal ou fatura vencida,

quanto aos empregados diretamente vinculados a execugdo contratuais, nominalmente

identificados;

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no Art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c) Do cumprimento das obrigacgdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura

que tenha sido paga pelo Municipio de Brasil Novo/PA.

6.4. Havendo erro na apresentagédo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
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ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a
licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus
para ao Municipio de Brasil Novo/PA.

6.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéaria prevista na legislacao aplicavel.

6.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o

disposto na Lei Complementar N° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

6.5.2. A licitante vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo Art. 12

da Lei Complementar N° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo quanto aos impostos e

contribui¢des abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a

cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o Art. 6° da Instrucdo Normativa RFB n°

1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito em

conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela licitante vencedora, ou por

outro meio previsto na legislacéo vigente.

6.7. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

6.8. AO MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PA nao se responsabilizard por qualquer despesa

que venha a ser efetuada pela licitante vencedora, que porventura ndo tenha sido acordada no

contrato.

6.9. Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucdo das obras, com as

respectivas datas de admisséo;

6.10. Comprovante dos pagamentos de seus salarios referente ao més imediatamente anterior ao

pagamento das faturas;

6.11. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos trabalhadores

da obra;

6.12. Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa

do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justi¢ca do Trabalho,

onde conste expressamente a exclusdo dao Municipio de Brasil Novo/PA.

6.13. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitara a

Prefeitura Municipal de Brasil Novo/PA, a medi¢do dos trabalhos executados. Uma vez medidos

e aprovados os servicos pela fiscalizagdo, a licitante vencedora apresentara nota fiscal/fatura de

servigos para liquidacdo e pagamento da despesa a ser efetuada pelo Secretaria Municipal de

Financas, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dia,

contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, mediante comprovacao de sua regularidade fiscal

e trabalhista, bem como autorizagao e medicdo da Prefeitura Municipal de Brasil Novo/PA.

6.13.1. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela licitante vencedora de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

6.13.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a licitante vencedora apresentara a medicdo prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

6.13.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.13.4. Se a licitante vencedora vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia
correspondente, ficando a cargo do Municipio de Brasil Novo/PA aprovar a
quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na
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execucdo dos servigos entendidos como criticos.

Somente serdo pagos o0s quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacéo.

As medicdes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento ao
cronograma fisico-financeiro, quando serdo feitas as medicdes pelo gestor do contrato,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por
base as especificacdes e 0os desenhos do projeto

O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizagdo dos registros no
diario de obras serdo conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo
elementos para averiguacdo do cumprimento de prazos e para a realizacdo de pagamentos
a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido ndo for cumprido e inexistindo
justificativa para tanto e aceita pelo Municipio, a CONTRATADA estard submetida a
san¢do de multas.

CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. As sancdes administrativas ensejadas pelo descumprimento das condicgdes estabelecidas no
Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame;
7.1.1. Séo hipdteses, entre outras, de praticas irregulares e suas respectivas sanc¢des:

Ocorréncias Sangfes Administrativas que poderao ser
aplicadas

I. Deixar de entregar documentagéo exigida no |- Adverténcia;
Edital. - Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por

cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

- Suspensdo Temporaria

- Impedimento de licitar/contratar com ao
Municipio de Brasil Novo/PA até 02 (dois)
anos;

- Descredenciamento do SICAF

I1. Fazer Declaragdo Falsa. - Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do

Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF
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I1. Apresentar documentacdo falsa.

- Adverténcia;

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total
do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

IV. Comportar-se de modo inidoneo.

- Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

V. Cometer fraude fiscal

- Adverténcia;

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total
do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

VI. Ndo mantiver a proposta ou desistir do
lance.

- Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por

cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF
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VII. Na&o assinar o contrato ou nado retirar a
nota de empenho, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta.

- Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

VIIl. Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido ou atrasar a execucdo de obra ou
Servico.

- Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

IX. Néo efetuar a troca do objeto, quando
notificado.

- Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

X. Substituir
estabelecido

0 objeto fora do prazo

- Adverténcia;
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF
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- Adverténcia;

XI. Deixar de executar qualquer obrigacdo|- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da|cento) do valor total do Contrato.

Licitacdo, em que ndo se comine outral- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
penalidade cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

XII. Inexecucéo parcial do contrato. - Adverténcia;

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por
cento) do valor total do Contrato

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporéria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

XI1I. Inexecucdo total. - Adverténcia;

- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total
do Contrato.

- Multa de mora: 0,1% (zero virgula um por
cento), por dia de atraso referente ao valor do
Contrato.

-Suspensdo Temporaria ou Impedimento de
licitar/contratar com ao Municipio de Brasil
Novo/PA até 02 (dois) anos;

- Descredenciamento do SICAF

7.2. Nas ocorréncias dos itens 11, 111, V, XII e XIII do acima, sem prejuizo de outras, sera, ainda,
cominada a sancdo de Declaracdo de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;

7.2.1. Os fatos incursos nas ocorréncias dos itens Il, 111 e V serdo obrigatoriamente comunicados
a Procuradoria Geral do Municipio de Brasil Novo-PA para providéncias cabiveis.

7.3. DA MULTA

7.3.1. Na hip6tese da multa atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor
do contrato, 0 ORGAO podera proceder & rescisdo unilateral do mesmo, hipétese em que a
empresa fornecedora dos servigos também se sujeitara as san¢Ges administrativas previstas neste
Projeto Basico.

7.3.2. As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pelo ORGAO
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigavel ou judicialmente, e poderdo ser
aplicadas cumulativamente as demais san¢fes previstas nesta clausula.

7.3.3. A defesa do interessado no respectivo processo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da sua notificacdo, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem
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arroladas até 03 (trés) testemunhas.

7.3.4. Serdo considerados injustificados, os atrasos ndo comunicados tempestivamente e

indevidamente fundamentados, e, a aceitacio da justificativa ficara a critério do ORGAO que

devera examinar a legalidade da conduta da empresa.

7.3.5. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito

pelo ORGAO, conforme procedimento esbocado no subitem anterior.

7.3.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores — SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a

Administracdo Publica, a licitante serd descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das

multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominagdes legais.

7.4.As sangOes estabelecidas, neste Edital, ndo excluem outras previstas em Lei, nem a
responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela pratica de
irregularidades.

7.5.As sancOes estabelecidas neste Edital, ndo impedem a anulacdo/revogacédo da licitacdo ou a
rescisdo do contrato, a critério exclusivo da Administragao.

CLAUSULA OITAVA - DA ATERACAQ DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993, desde
que haja interesse da Administracdo de CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

CLAUSULA NONA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

9.1. Os contratos derivados do presente certame poderdo sofrer acréscimos ou supressdes na
forma do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressdo exceder tal limite, nos termos
do § 2°, inciso Il do mesmo artigo;

9.2. Na hipotese prevista no item anterior, 0 empenho se dara pela ordem de registro e na razéo
dos respectivos limites de fornecimento do contrato.

CLAUSULA DECIMA DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. Ao Municipio de Brasil Novo/PA de Brasil Novo, designara, por meio de Portaria, o(a)
servidor(a), que ira proceder a fiscalizacdo do objeto contratado, conforme o artigo 67 e
paragrafos da Lei 8.666/93 e alteracGes posteriores.

10.2. A presenca de fiscalizagdo ndo exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

10.3. O servidor designado sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucédo
do objeto e apresentara a contratante, relatério comunicando qualquer inadimpléncia ocorrida na
execucdo contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos
Servigos.

10.4. O fiscal do contrato sera responsavel pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como
também, realizar a devida conferéncia, para verificar a conformidade com a solicitagéo, e ainda:
10.5. A atuacdo ou omissdo, total parcial, da fiscalizacio da CONTRATANTE néo eximira a
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigagOes estabelecidas no
Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDICOES DE EXECUCAQ

11.1.A CONTRATADA devera executar e entregar 0s servi¢os contratados no prazo maximo,
fixado no Projeto Bésiso.
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11.2. Os trabalhos serdo realizados, preferencialmente, de 07 horas as 17 horas, de segunda a
sébado.

11.3.0s servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor ndo poderdo ser
executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas, cultos de
toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, néo
prejudicar a comunidade, nem provocar incbmodos para a vizinhanca.

11.4. Caso haja necessidade de execugdo dos servicos aos domingos e feriados por necessidade
da CONTRATADA, esta arcard com todo o custo adicional.

11.5. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de vias publicas
deve ser acordado com a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, e seguir as normas de
sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao estritamente necessario para manter a seguranca de
pessoas, bens publicos e privados, e do proprio empreendimento.

11.6.A contratada deverd encaminhar a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatdrios do registro do
contrato de execucdo da obra, bem como as Anotacdes das Responsabilidades Técnicas de
execucéo da obra na entidade profissional competente.

11.7.A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de Obras, onde
serdo relatadas e anotadas as principais ocorréncias, men¢do aos seus funcionarios locados,
equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a evolucdo do
empreendimento.

11.8. Por ocasido da medicdo da obra para fins de pagamento pelos servicos executados, copia do
Livro Diéario de Obras dever4d ser acostada ao termo de mediacdo e nota fiscal
correspondentes.

11.9. Todas as medicdes se fardo obrigatoriamente acompanhar por relatério fotogréfico, que
demonstrem as partes fisicas internas e externas, panoramicas e em detalhes, de forma a
permitir a visualizacdo do efetivo estagio da obra, justificando o respectivo desembolso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SUBCONTRATACAQ

12.1.E vedada a subcontratac3o total dos servicos objeto desta tomada de precos, nos termos do
art. 72 da Lei n° 8.666/93.

12.2.A subcontratacdo parcial dos servicos sO sera admitida mediante autorizacdo prévia e
expressa da Administracdo Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de
notoria especializacdo, execucao de atividade-meio e/ou de servi¢os em atraso.

12.3.A autorizacdo de subcontratacdo estard condicionada ao exame e aprovacdo, pelo
Municipio, da documentacdo do pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos.

12.4.Deverd ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacdo dos documentos de
habilitacdo exigidos nesta Licitacdo, especialmente quanto & habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacao técnica.

12.5. A CONTRATADA cabera a fiscalizacio da regularidade trabalhista em relagio ao servico
subcontratado.

12.6.A subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o
Municipio de Brasil Novo/PA, pela parte subcontratada.

12.7.A CONTRATADA ndo podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou
obrigacOes decorrentes deste Contrato.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
CNPJ: 34.887.950/0001-00

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA RESCISAQ
13.1. O presente contrato podera ser rescindido na hipotese prevista no artigo 77, 78,79 e 80 da
Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICACAQ

14.1. O presente Contrato sera publicado no Diéario Oficial da Unido fundamentado no Art. 61da
lei, paragrafo Unico da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As questdes decorrentes deste instrumento que ndo poderem ser dirimidas
administrativamente deverdo ser processadas e julgadas no Foro Comarca de Brasil Novo e, se
houver utilizagdo de Recurso Federal, sera competente para o julgamento do litigio o foro de
uma das varas federais da Seccao Judiciaria do Para.

“E por estarem justos e contratados, firmam o Ato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na

presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos seus efeitos legais
pretendidos”.

Brasil Novo, 22 de Junho de 2022

WEDER MAKES Assinado de forma digital
CARNEIRO:690743302 por WEDER MAKES
82 CARNEIRO:69074330282

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA ANDRADE Assinado de forma digital por
ARAUJO CONSTRUTORA ANDRADE

ARAUJO LTDA:06998297000102
LTDA:06998297000102 Dados: 2022.06.22 10:54:44 -03'00'

CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA
CNPJ n° 06.998.297/0001-02
Contratada
JOSE FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO
Administrador

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:

CPF n°.
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