



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo

Obra

Serviços de Construção de GINASIO POLIESPORTIVO DE BRASIL NOVO

RESUMO

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 55.177,92
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 75.593,18
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$ 125.080,45
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 647.323,23
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 165.616,26
6	ESQUADRIAS	R\$ 18.752,73
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 767.076,03
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.330,17
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 254.697,81
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 301.626,88
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 288.011,38
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 22.852,39
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 28.884,85
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 21.293,96
15	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.121,64
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 71.398,15
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 18.691,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.956,76
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.295,35

R\$ 2.914.780,14

Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Cleivison Bianchi Nolasco.
Profissão: Arquiteto & Urbanista.
CAU Nº:A187403-9